



CHÂTEAUX
Métropole

AVIS D'ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération Châteauroux Métropole
Correspondant : M. le Président – Hôtel de Ville - CS 80509 - 36012 Châteauroux cedex
Le pouvoir adjudicateur agit-il pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Administration Générale

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à concurrence : M22-053AGG
Objet du marché : Réalisation de Terrains Familiaux Locatifs pour la Sédentarisation des Gens du Voyage
Commune de COINGS et Commune D'ETRECHET

Type de marché : Travaux

Critères d'attribution retenus :

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Prix des prestations : 70 % - Valeur technique : 20 % - Organisation et planning des travaux : 5 % - Performance en matière de protection de l'environnement : 5 %

Lot 1 : Gros oeuvre, Maçonnerie, Ravalement

Attributaire : PR CONSTRUCTION RENOVATION – 36130 Déols

Date d'attribution du marché : 27-09-2022

Montant du marché H.T. : 83 550,00 €

Date de notification : 12-10-2022

Lot 2 : Charpente bois, couverture, zinguerie

Attributaire : SARL ABAUX – 86290 La Trimouille

Date d'attribution du marché : 27-09-2022

Montant du marché H.T. : 30 930,11 €

Date de notification : 12-10-2022

Lot 3 : Menuiseries extérieures PVC, fermetures

Attributaire : SAS MENUISERIE MOREAU – 36340 Cluis

Date d'attribution du marché : 27-09-2022

Montant du marché H.T. : 15 672,42 €

Date de notification : 12-10-2022

Lot 4 : Cloisons, plafonds, doublages, isolations, Menuiserie int.

Lot infructueux, relancé en procédure adaptée restreinte

Attributaire : Ai2r Aménagement Intérieur Isolation – 36130 Déols

Date d'attribution du marché : 27-09-2022

Montant du marché H.T. : 21 400,70 €

Date de notification : 12-10-2022

Lot 5 : Carrelages, faïences

Attributaire : PR CONSTRUCTION RENOVATION – 36130 Déols

Date d'attribution du marché : 27-09-2022

Montant du marché H.T. : 17 058,00 €

Date de notification : 12-10-2022

Lot 6 : Peinture

Lot infructueux

Lot 7 : Plomberies, sanitaires

Lot infructueux, relancé en procédure adaptée restreinte

Attributaire : SAS Mouroux JP – 36000 Châteauroux

Date d'attribution du marché : 27-09-2022

Montant du marché H.T. : 25 238,56 €

Date de notification : 12-10-2022

Lot 8 : Electricité, VMC

Attributaire : EMB MITTERRAND – 36000 Châteauroux

Date d'attribution du marché : 27-09-2022

Montant du marché H.T. : 14 166,67 €

Date de notification : 12-10-2022

Lot 9 : Voirie et réseaux divers

Attributaire : EUROVIA CENTRE OUEST – 36330 LE POINCONNET

Date d'attribution du marché : 27-09-2022

Montant du marché H.T. : 158 763,68 €

Date de notification : 12-10-2022

Durée du marché : Le marché est conclu dès sa notification au titulaire et s'achèvera à l'issue de la garantie dite de parfait achèvement.

Les durées de la période de préparation du/des lot(s) sont les suivantes :

Lot n°	Désignation du lot	Durée de préparation
09	Voirie et réseaux divers	1 mois

Pour les lots faisant l'objet d'une période de préparation, celle-ci est comprise dans le délai d'exécution du lot considéré.

Elle commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service préalable prescrivant d'en commencer la réalisation.

Les délais d'exécution de chaque lot sont définis comme suit :

Lot n°	Désignation	Délai
01	Gros oeuvre, Maçonnerie, Ravalement	77 jours
02	Charpente bois, couverture, zinguerie	35 jours
03	Menuiseries extérieures PVC, fermetures	25 jours
04	Cloisons, plafonds, doublages, isolations, Menuiserie int.	42 jours
05	Carrelages, faïences	42 jours

Lot n°	Désignation	Délai
06	Peinture	42 jours
07	Plomberies, sanitaires	112 jours
08	Electricité, VMC	84 jours
09	Voirie et réseaux divers	5 mois

Le délai d'exécution de chaque lot court à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du lot concerné.

Les ouvrages, partie d'ouvrage ou ensemble de prestations ci-après définis par lot devront être exécutés dans les délais impartis suivants :

Lot n°	Ouvrage	Délai partiel
09	5 ^{ème} phase : Plantations + engazonnement	3 mois

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Limoges – 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Limoges – 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges

Date de publication du présent avis : 12-10-2022